



壁に刻まれた時のささやき

Concept

砂時計を逆さまにしたような流れをイメージし、砂がゆっくりと落ちていく様子を、建物の外壁に映すことで時間の流れとともに変わりゆく景色を表現します。

色彩は時間の経過とともに深まる記憶のように、上から下へと徐々に色彩が深くなるグラデーションを採用。昭和の建築が持つ歴史的な美しさと新しいデザインが織りなす調和は、過去と未来をつなぐ時間の橋渡しをしてくれるでしょう。



オーナー様へは品番表記の無い資料をお渡しし、品番の入ったものはお渡ししないようご注意ください。

Color

1 塗料色番:75-80A

2 塗料色番:75-50B

3 塗料色番:75-30B



※鉄部に白い塗料を使用すると錆が目立つため使用しないでください。

※配色シミュレーションはCGのため、実際の色味と異なる場合がございます。

※記載の価格はクラスコで施工した際の原価(税別)になります。参考価格のため業者によって施工費が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。

- 1 外壁改修工事/3,242,805円+税**
外壁4面、外壁ALC張り合わせ及び窓廻りシール、パイプ、軒天井、窓手摺、ベランダ手摺、屋根、ベランダ床、窓クリーニング、足場仮設費、道路許可申請費、保安員、廃材処分費、運搬経費
- 2 ロゴ看板取り付け費用/127,000円+税**
アルポリボード看板一式、シート及び加工費、施工費及び諸経費など



総工費

3,706,785円